

2. Docencia teleformación + presencial	Preparación didáctica del curso	1.700
	Adaptación metodológica a la ejecución	1.000
	Sesiones de apoyo y seguimiento tutorial del alumnado, resolución de dudas y soporte docente	3.400
	Supervisión del plan formativo y dinamización de la participación	2.200
	Organización de grupos presenciales	500
	Desarrollo de tutorizaciones / sesiones presenciales finales	1.200
	Subtotal partida 2	10.000
Partida principal	Subpartida	Importe(€)
3. Plataforma de teleformación (LMS) + soporte	Alojamiento del contenido en plataforma	900
	Configuración inicial del entorno formativo	500
	Configuración de cursos y ediciones	600
	Alta de alumnado en plataforma	600
	Gestión de accesos y credenciales	400
	Soporte a usuarios	500
	Informes de seguimiento	300
	Asistencia técnica durante la ejecución	200
	Subtotal partida 3	4.000
4. Contenidos formativos e-learning	Diseño instruccional	1.500
	Selección y revisión de contenidos base	1.200
	Producción / adaptación de contenidos SCORM	2.000
	Producción / adaptación de materiales PDF	800
	Diseño de recursos adicionales	1.000
	Elaboración de casos prácticos	1.000
	Cuestionarios de aprendizaje	800
	Recursos descargables	700
	Ajustes y actualizaciones para ejecución	1.000
	Subtotal partida 4	10.000
5. Coordinación y gestión del proyecto	Dirección de proyecto	1.200
	Coordinación general de ejecución	700
	Planificación de ediciones	600
	Relación institucional con el organismo	500
	Seguimiento de hitos y cronograma	500
	Control de asistencia / conexión	400
	Protección de datos	400
	Trazabilidad documental	500
	Archivo y organización de documentación de ejecución	200
	Subtotal partida 5	5.000